
OÜ EstKONSULT
Registrikood 10410360
Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn
telefon: +372 664 6730
e-post: admin@estkonsult.ee

MTR EP10410360-0001 20.02.2003 Projekteerimine
MTR EK10410360-0002 20.02 2003 Ehitusprojekti ekspertiis
MTR EK10410360-0001 20.02.2003 Ehitise audit

MTR EEP003323 29.06.2015 Sildade ja teede projekteerimine
MTR ELK000025 05.08.2015 Liikluskorralduse projekteerimine
MTR EPE001031 29.06.2015 Silla- ja teeprojektide ekspertiis

MTR EMU0000295 19.09.2017 Muinsuskaitse

Töö nr 19-051

Projekti tellija: Noarootsi Osavallavalitsus
Ehitise aadress: Hara sadam, Hara küla, 

Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

HARA SADAMA
SÜVENDUSTÖÖDE
EHITUSPROJEKT

Põhiprojekt

Heiki Meos
juhataja

Martin Pihl
projekteerija

Tallinn, 29. mai 2019



OÜ EstKONSULT Hara sadama süvendustööde ehitusprojekt lk 2/7
Töö nr 19-051 Hara sadam, Hara küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Põhiprojekt

Tellija
Noarootsi Osavallavalitsus

Registrikood 77000594

Pürksi keskus 9, 91201 Pürksi küla/Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

Tel: +372 472 4350

E-post: noarootsi@laanenigula.ee

Tellija esindaja: Osavallavanem
Aivo Hirmo
+372 509 6190
aivo.hirmo@laanenigula.ee

Projekteerija
OÜ EstKONSULT

Registrikood 10410360

Sõpruse pst 151 sissepääs A, 13417 Tallinn

Tel: +372 664 6730

E-post: admin@estkonsult.ee

Projekteerija esindaja: Projekteerija
Martin Pihl
Tel: +372 5383 0144
martin.pihl@estkonsult.ee 

Projekteerija/ekspert
Priit Põldre
Tel: +372 506 1292
E-post: priit.poldre@estkonsult.ee



OÜ EstKONSULT Hara sadama süvendustööde ehitusprojekt lk 3/7
Töö nr 19-051 Hara sadam, Hara küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Põhiprojekt

SISUKORD

1   Üldosa...................................................................................................................................4

1.1   Sissejuhatus......................................................................................................4

1.2   Alusdokumendid................................................................................................4

  1.2.1   Lähteandmed...............................................................................................4

  1.2.2   Ehitusuuringud.............................................................................................4

  1.2.3   Normdokumendid.........................................................................................4

2   Süvendustööd......................................................................................................................5

2.1   Süvendustööde ülesanne..................................................................................5

2.2   Süvendustööde tehnoloogia..............................................................................5

2.3   Geoloogilised tingimused..................................................................................5

2.4   Tehnovõrgud süvendusalal................................................................................5

2.5   Laevaliiklus........................................................................................................5

2.6   Keskkonnatingimustest tulenevad piirangud......................................................5

2.7   Tolerantsid.........................................................................................................6

2.8   Süvendustööde maht.........................................................................................6

2.9   Kaadamine........................................................................................................6

3   Süvendustööde järgsed mõõdistustööd............................................................................6

4   Navigatsioonimärgistuse täiendused.................................................................................7



OÜ EstKONSULT Hara sadama süvendustööde ehitusprojekt lk 4/7
Töö nr 19-051 Hara sadam, Hara küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Põhiprojekt

1 ÜLDOSA

1.1 Sissejuhatus

Käesoleva projektiga on nähtud ette Hara sadama süvendustööd. Süvendustöid teostatakse

sadama  olemasoleva  faarvaatri  piirkonnas  (tegu  on  kordussüvendusega).  Süvendustööde

eesmärk on tagada väikelaevade teenindamiseks vajalik sügavus -1,8 m abs EH2000.

1.2 Alusdokumendid

1.2.1 Lähteandmed

1. Projektbüroo Koda OÜ töö nr K-72 EP/2017 

„Hara sadama rekonstrueerimine. Põhiprojekt”

2. Andmed Maa-ameti kaardirakendusest 

1.2.2 Ehitusuuringud

1. Lotrell Service OÜ töö nr LSHU-020818 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde aruanne. 

Hara sadama hüdrograafilised uuringud” 04.08.2018

2. AS MAVES töö nr 14076 „Läänemaa Noarootsi valla Hara sadama ehitusgeoloogilise 

uuringu aruanne” juuli 2014

1.2.3 Normdokumendid

Seadused, määrused

1. Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.02.2015

2. Nõuded ehitusprojektile. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97

3. Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, 

järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord. MKM määrus nr 19, vastu 

võetud 02.12.2002

Standardid

1. EVS 932:2017 Ehitusprojekt

2. IHO standard S-44. 
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2 SÜVENDUSTÖÖD

2.1 Süvendustööde ülesanne

Käesoleva projektiga on nähtud ette Hara sadama süvendustööd. Süvendustöid teostatakse 

sadama olemasoleva faarvaatri piirkonnas (tegu on kordussüvendusega). Süvendusala 

sügavuseks on -1,8 m abs EH2000. 

Süvendustööde ehitusprojekti koostamisel on lähtutud projektlaevast mõõtmetega:

pikkus 9,6 m, laius 3,0 m ja süvis 1,2 m. 

Veealuste nõlvade kalded on kõikjal 1:5.

Süvendusala paiknemine on esitatud joonisel AS-4-02.

Süvendatava pinnasekihi paksus varieerub vahemikus 0...1,5 m.

Süvendustööde käigus tuleb eemaldada alale jäävad üksikud kivirahnud.

2.2 Süvendustööde tehnoloogia

Süvendustöid tehakse pumpsüvendajaga ja/või ekskavaatoriga. Süvendatud pinnas paiguta-

takse muuli taha merre või maismaale. Süvendustööde lõplik tehnoloogia valik peab vastama 

vee erikasutusloa tingimustele. 

2.3 Geoloogilised tingimused

Süvendatav materjal koosneb mudast, liivast ja savipinnasest. Süvendusalal võib esineda üksi-

kuid kivirahnusid, mis tuleb süvendustööde käigus eemaldada. 

2.4 Tehnovõrgud süvendusalal

Merepõhjas süvendusalal tehnovõrkusid (kaableid, torustikke jms) projekti koostamisel kasu-

tatud alusdokumentide põhjal ei ole. Enne süvendustöödega alustamist tuleb Töövõtjal täienda-

valt kontrollida tehnovõrkude olemasolu süvendataval alal. 

2.5 Laevaliiklus

Enne süvendustöödega alustamist tuleb Töövõtjal sadama haldajaga kokku leppida süvendus-

tööde ajagraafik ning vajadusel leida võimalused turvalise ja ohutu laevaliikluse tagamiseks. 

2.6 Keskkonnatingimustest tulenevad piirangud

Süvendustööde läbiviimisel tuleb järgida Eesti Vabariigis kehtivaid keskkonnanõudeid. 

Täiendavad keskkonnakaitsemeetmed määratakse vee erikasutusloaga. Soovituslikult:

1. Planeerida süvendustööd väljapoole kevadist kalade kudemis- ja lindude peamist pesitsus-

perioodi (1. aprill kuni 30. juuni).

2. Heljumi leviku vältimiseks tuleb tööd peatada tuule keskmisel kiirusel üle 15 m/s. 
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2.7 Tolerantsid

Süvendustööde järgselt peavad olema tagatud projektijärgsed sügavused. 

Ülesüvendusele piiranguid ei esitata. 

2.8 Süvendustööde maht

Kogu süvendatava ala hinnanguline pindala on ca 9500 m2.

Süvendustööde hinnanguline kogumaht on 2510 m3.

Süvendusmaht ei arvesta võimalikku ülesüvendust.

Süvendustööde mahud on arvutatud programmiga  programmiga AutoCAD Civil 3D.

2.9 Kaadamine

Süvendatud pinnas paigutatakse muuli taha merre või maismaale. Võimalike kaadamiskohtade 

paiknemine on esitatud  joonisel AS-4-02. 

3 SÜVENDUSTÖÖDE JÄRGSED MÕÕDISTUSTÖÖD
Süvendustööde vastuvõtmisel on nõutud rahvusvahelise hüdrograafia organisatsiooni IHO 

standardi S-44 Eriklassile vastavad andmed ja mõõdistused peavad olema teostatud majandus-

ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse “Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord” 

kohaselt.

Süvendusala tuleb mõõdistada koheselt peale tööde lõpetamist.

Hinnanguline mõõdistusala suurus on min 9500 m2.
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4 NAVIGATSIOONIMÄRGISTUSE TÄIENDUSED
Faarvaater  varustatakse  kõrvalolevate  madalike  tähistamiseks  küljemärkidega  -  parema  ja

vasaku külje toodritega - järvetooder 225/1,5. Toodrid on varustatud topimärgi, helkuri, radari-

peegeldiga ja ketiga ankruga 1000 kg. Navigatsioonimärgistus on esitatud joonisel AS-4-02.

Uute projekteeritud toodrite arv: 8 tk

Toodripaaride vahekaugus: 100 m

Toodrite vahekaugus: 20 m

Ujuvmärgi tootja: nt Top Marine OÜ

Navigatsioonimärkide koordinaadid (tabel): 


