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4.Lisad

· Väljavõte OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20, projektist – Lõiked 1-1........10-10
1. Ehitusprojekti kirjeldus
1.ÜLDOSA

1.1.Põhiprojekti ülesehitus

Projektdokumentatsiooni tellija on Lääne-Nigula vallavalitsus. Töid teostatakse riigihanke nimetusega „Taebla lasteaia hoone soojustamine ning kütte- ja ventilatsiooni- põhiprojekti koostamine“ tulemusel.

Lähteülesandeks on eelprojekt.
Geodeetiline mõõdistus on koostatud varasemate projekteerimistööde käigus. Ehitusjärgseid ehitusgeodeetilisi töid ei ole teostatud
Lahendust võidakse korrigeerida järgmistes töö staadiumites.
Seletuskirja ülesehituse aluseks on Eesti standard EVS 865-2:2014 EHITUSPROJEKTI KIRJELDUS. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri 

Põhiprojekti seletuskirja sisu ja ülesehituse otsustab projekteerija, lähtudes koostatava ehitusprojekti sisust (EVS 865-2:2014 p.4.2.1).

Dokumentatsioon on esitatud nelja köites 
· KÖIDE I – Eskiis

· KÖIDE II – Eelprojekt

· KÖIDE III – Põhiprojekt on koostatud samasisulise paberkandja ja CD-ga PDF formaadis.

· Album 1 – Arhitektuur ehituslik osa

· Album 2 – Veevarustuse- ; kanalisatsiooni- ; kütte- ja ventilatsiooni osa

· Album 3 –Tugevvoolu osa

· Album 4 – Nõrkvoolu osa

· Album 5 – Energiaauditi osa
· Album 6 – Ehituseelarve osa
· KÖIDE IV – Autorijärelvalve  (ei kuulu hanke mahtu)
Seletuskirjas ei ole üldjuhul korratud teavet, mis on esitatud joonistel või teistel projektdokumentidel  (EVS 865-2:2014 p.4.1.6).

1.2.Üldandmed

1.2.1.Ehitise asukoht

Projektis käsitletav ühiskondlike ehitiste maa krunt asub Läänemaal, Lääne-Nigula vallas, Taebla alevikus aadressiga Lasteaia tn 11

Krundi katastritunnus on 77601:002:0043
Hoone asukoht ja koordinaadid on olemasolevad, vt. joonis AS-1.

1.2.2.Projekti eesmärk
Varem koostatud  - OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20 – osaline välisfassaadi ümber projekteerimine (soojutuskihi paksuse ja soojutusmaterjali muutmine). Telgedes „3“-„8“ küttesüsteemi ja ventilatsiooni projekteerimine. Telgede „6“ –„7“ vestibüüli projekteerimine.

1.2.3.Projekteerijad
1.2.3.1.Projekteerimise peatöövõtja

HENRI PROJEKT OÜ

Suur-Jõe tn 60 ; 80042
Registrikood 10468810

MTR reg. nr  EP EP10468810-0001

Vastutav spetsialist: Arhitekt EAL Rein Raie 
Tel: 5341 5519
e-mail: projekt@henriprojekt.ee

1.2.3.2.Projekteerimise projektijuht

Insener Milli Laas
1.2.3.3.Asendiplaan

HENRI PROJEKT OÜ

1.2.3.4.Arhitektuur

HENRI PROJEKT OÜ

1.2.3.5.Sisearhitektuur

Ei projekteerita
1.2.3.6.Akustika

Ei projekteerita
1.2.3.7.Ehituskonstruktsioonid

HENRI PROJEKT OÜ

1.2.3.8.Tuleohutus

HENRI PROJEKT OÜ

1.2.3.11.Küte, ventilatsioon, jahutus

HENRI PROJEKT OÜ
1.2.3.14.Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Ei projekteerita
1.2.3.15.Hoone veevarustus ja kanalisatsioon

HENRI PROJEKT OÜ

1.2.3.16.Tugevvoolu välisvõrk
Ei projekteerita

1.2.3.17.Hoone tugevvoolupaigaldis

OÜ Elin
Pärnu, Riia mnt 87
Registrikood 10052831
MTR reg. nr. EL10052831-0001
Vastutav spetsialist: M. Borissova
Tel: 4473670
e-mail: info@elin.ee
1.2.3.18.Hoone nõrkvoolupaigaldis

P&T Securest OÜ
Pärnu, Lille 4-218

Registrikood 12275452

MTR reg. nr. FEH00042; FPR000329

Vastutav spetsialist: K. Kallasmaa

Tel: 5204721

e-mail: info@securest.ee

1.3.Alusdokumendid

1.3.1Tellija lähteülesanne

Tellija lähteülesanne on antud hankija poolt .
1.3.2.Eskiis, eelprojekt või varasemad ehitusprojektid

Olemasolev lasteaiahoone on tüüpprojekt 212-2-51 (variant 2) järgi ehitatud silikaltsiitplokkidest ühekorruseline katuslaega ehitis, mis hiljem on saanud köögiploki kõrvale juurdeehituse ujula näol.

Lasteaia hoonele on koostatud OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20. Mille alusel on välja ehitatud viilkatus koos kandekonstruktsioonidega ja saali osa.

HENRI PROJEKT OÜ töö nr 661-16 osalise rekonstrueerimise käigus varem koostatud  - OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20 – osaline siseruumide ümber projekteerimine. Töid teostatakse telgede „8“-„12“ ja „A“-„N“ vahel, kaasaarvatud keldri korrus mille töömaast on väljaarvatud tehnovõrkude šaht.

1.3. 3.Detailplaneering ja projekteerimistingimused

Puuduvad
1.3.4.Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused.

Ei ole esitatud.

1.3.5.Tehnoloogia lähteülesanne

Ei ole esitatud
1.3.6.Muud eritingimused

Puuduvad
1.3.7.Ehitusuuringud

Puuduvad
1.4 Ehitusdokumendid
1.4.1 Üldised dokumendid
· Tööd viiakse läbi Hea Ehitustava kohaselt (Ehituse töövõtulepingute üldtingimused – ETÜ 2013)
· Eesti vabariigis kehtivad seadused, määrused
· kohaliku võimu määrused, juhendid
· Eesti Vabariigis kehtivad normid ja standardid
· muudele  projektis mainitud normidele
· materjalide ja seadmete paigalduseeskirjadele ja juhistele
1.4.2 Tööettevõtja

Tööettevõtjal on kohustus kontrollida kasutatavate materjalide ja seadmete vastavust EV-s kehtivatele tugevuse, kestvuse, ohutuse, tervisekaitse, kvaliteedi- ja tuleohutuse nõuetele.

Projekteerimisel on alusmaterjalina kasutatud varasemalt koostatud projekt dokumentatsioone (Paide EKE projekt OÜ ; HENRI PROJEKT OÜ). 

Töövõtulepingu allakirjutamisega võtab tööettevõtja enesele kohustuse objekt rekonstrueerida, tagades seaduste, normide ja standarditega määratud ning häid ehitustavasid arvestav lõpptulemus.

Juhul, kui tellija ja/või tööettevõtja teevad ehitustööde käigus peaprojekteerijaga kooskõlastamata muudatusi, minetab peaprojekteerija selles osas igasuguse vastutuse.

Toodud joonised, seletuskiri ja lisad moodustavad põhiprojekti lõpliku mahu. Täiendavate jooniste (tööjooniste) koostamine toimub ehitusettevõtja kulul.  
1.4.3 Üldised nõuded tööde teostamiseks

Juhul kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti määratletud, kuuluvad töövõttu kõik tööettevõtu lepingus määratletud tööd, nende teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused.

Kui erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad töövõttu ka need tööd ja kohustused, mida ei ole tööettevõtu lepingus eriliselt mainitud ja ei sisaldu projektdokumentatsioonis, kuid mis head ehitustava silmas pidades on vajalikud õnnestunud töötulemuse saavutamiseks.

Juhul kui töödokumentatsioonis puudub selgitus montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest. 
1.4.4 Ehitusmaterjalid ja –mehhanismid

Kõik ehitusmaterjalid ja -tooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis tõendavad nende vastavust tellitud materjalidele.

Tööettevõtja võib tellija ja projekteerija kirjalikul nõusolekul vahetada ehitusmaterjale ja -tooteid tingimusel, et kvaliteet ja tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatust.  Ehitusmehhanismid ja -masinad peavad olema töökorras ning vastama nendele esitatud ohutusnõuetele.

Ehitusplatsi korrashoiu tagab tööettevõtja ja kannab kulud.

Ehitusmaterjalide ladustamine toimub hoone sees ja krundi piires. 
1.4.5 Ehitusdokumentatsioon

Juhinduda:

· Majandus ja taristuministri 04.09.2015.a. määrusega nr. 115 sätestatud nõuetest – „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded”

Kõik teostusjoonised tuleb esitada tööjoonistega samas detailsusastmes . Kõik üleandmiseks valmis olevad joonised peavad olema varustatud kirjanurgaga, kus on joonise pealkirjaks märgitud „teostusjoonis“, märgitud on tööd teostanud firma nimi, firma rekvisiidid ja töö teostamise kuupäev. Kõik üleantavad joonised (ka kasutusjoonised) tarnitakse digitaalvormis AutoCAD. Peale hoone valmimist on vajalik hoone tegelike pindade ja mahtude teadasaamiseks hoone üle mõõdistada ja joonised tegelike andmetega vastavusse viia. Joonised ja eksplikatsioonid tuleb esitada nii paberkandjal (allkirjastatult) kui digitaalselt (mõlemaid 1 eksemplar).

Teostusdokumentatsioon tuleb esitada köidetuna kõvade kaantega A4 formaadis registraatorisse, millel on kangmehhanism, metallist tugevdusliist ja seljal etiketitasku. Etiketitaskus peab olema tekst: objekti aadressiga, TEOSTUSDOKUMENTASIOON, kausta sisu näitav tekst (näiteks: VENTILATSIOON, ARHITEKTUUR, jne), kui mitmes kaust kui mitmendatest kaustadest (näiteks: KAUST 1/3) ja loovutusdokumentatsiooni esitamise kuu ja aasta.

Teostusdokumentatsiooni minimaalne sisus:

Arhitektuur-ehituslike kaustade minimaalne sisu:

· Arhitektuursed teostusjoonised: korruseplaanid, lõiked, vaated, sisekujundus jne

· Konstruktiivsed teostusjoonised:

· Ehitustööde (sh.eritööde – nt. betoneerimistööde,  ka alltöövõtjate poolt teostatavate tööde) päevikud, autorijärelevalve päevikud.

· Koosolekute protokollid. 

· (Üld)ehituslik ehitamise täitedokumentatsioon ,kaetud tööde aktid  sh:

· vajumis-, kompensatsiooni-  ja temperatuurivuukide tegemine

· kohtbetoonkonstruktsioonid (valatud osad monteeritavates tarindites, kaldteed, tugiseinad jmt.)

· tuletõkkesektsioonide vaheliste taristute läbiviikude tihendamine

· katusest läbiviikude tegemine

· puittarindite kohapealne tulekaitseline ja/või antiseptiline töötlemine   (tehaselisel töötlemisel tarnijalt nõuda materjalide vastavusdokumendid)

· ventilatsiooni-ja suitsukanalite kontrollimine (kivi-)seintes 

· põrandakatte aluskonstruktsioonide ehitamine (sarrustamine , niiskustõkked ) vajadusel niiskussisalduse mõõtmine ja dokumenteerimine – nt. betoonalusel parketi puhul , mahukahanemisvuukide tegemine jne

· põrandate hüdroisolatsioon ja selle ülespöörded  (niisketes ruumides, sansõlmedes , duširuumides , konditsioneeriruumides jm.)

· vaheseinte tegemine 

· ehitusmaterjalide ja –toodete vastavustunnistused ,materjalide passid, sertifikaadid jne

· materjalide , toodete katsetustulemuste protokollid

· hoone kasutamis- ja hooldamisjuhend

· õiend tellijaga kasutusõppe (käidukoolituse) läbiviimise kohta

· Kasutatud alltöövõtjate loetelu

· Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid: uksed, aknad,  jne

· Tulekustutusvahendite paiknemise skeem ja evakuatsiooniteede plaan.
Töövõtja peab enne projekti lõplikku üleandmist läbi viima koolituse Tellija poolt valitud personalile. Koolituse peab läbi viima kvalifitseeritud ja selleks volitatud töövõtja isikkoosseis. Iga üksiku konstruktsiooni või tehnosüsteemi osas peab toimuma eraldi koolitus. Koolituse läbiviimise kohta tuleb koostada protokollid, mille koolitatavad allkirjastavad.

1.4.6 Objekti üleandmine

Tehnosüsteeme võib esmakäivitada ainult juhul, kui objekti on kuulutanud tolmuvabaks omaniku järelevalve ja/või tellija kirjalikul loal. Tehnosüsteemide (ventilatsioon, küte, jahutus, tulekustutuse- ja nõrkvoolusüsteemid, automaatika jne) esmakäivituse all on mõeldud antud süsteemide torustike puhastamiseks ja läbipesuks, kontrollimiseks, survestamiseks, seadistamiseks ja häälestamiseks teostamiseks vajalikke toiminguid. Tehnosüsteemide talitluskatsete aegselt markeeritakse kõik seadmed ja süsteemid vastavalt kaardile „Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel“. Tehnosüsteemide talitluskatsete kohta koostab peatöövõtja ajagraafiku ja kooskõlastab selle omanikujärelvalve ja tellijaga. Enne omanikujärelvalvele ja tellijale tehnosüsteemide esitamist, peab peatöövõtja sisekvaliteedikontroll koostöös alltöövõtjatega veenduma kõikide markeeringute olemasolus ja süsteemide  projektijärgsetes ning eriolukordades toimimises (näiteks: tulekahju, uputus, üle- ja alatemperatuur, põhitoitelt reservtoitele ümberlülitumine jne). Selleks koostab alltöövõtja tervet süsteemi hõlmava tabeli. Antud tabelis peavad olema lahtrid markeeringute, katsetuste, läbipesude jne kohta ja mille korrektsust ja õigsust täies mahus peab kontrollime peatöövõtja ja pisteliselt kontrollib omanikujärelvalve ja tellija. Vastavate tabelite näidised on toodud „Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel“.

Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on täielikult lõpetatud kõik ehituslikud-, puurimis-, koristus- ja viimistlustööd ning on teostatud objekti koristus vastavalt ETF Sisekliimaliigitus 2008 RT 07–10946-et alapunkt 2.3.5 puhtusklassile P1 (tolmu sisaldus ≤ 0,4g/m2). Näiteks tuleb lõppkoristusel kasutada peenfiltriga tolmuimejat (vähemalt 98% filtreerimine 3µm osistele).

Enne objekti üleandmist tellijale, peab peatöövõtja koristama nii objekti seest kui ka väljast ja kõik tehnosüsteemid peavad olema kasutusvalmis ning  tasakaalustatud. Iga ehitiseosa puhastatakse talle sobiva nõutava tulemuse andva puhastusvahendiga ja meetodil. Söövitavaid aineid ei tohi kasutada.

Lõppkoristusel võetakse muuhulgas arvesse järgmised asjaolud:

· Ripplae tagune koos kõikide kommunikatsioonidega peab olema hoolikalt koristatud.

· Elektriinstallatsiooni kõik seadmed puhastatakse. Vajadusel tolmuimejaga (N: kaabliredelid) ja pestakse (N: valgustid)
· Põrandad puhastatakse või pestakse vastavalt tootja juhistele. Põranda süvakoristusvahendid peavad olema tellijaga kooskõlastatud ja vastama põrandakatte valmistaja nõuetele.

· Kõik kardinad, mööbel ja seadmete pinnad puhastatakse vastavalt antud pinna puhastamise nõuetele.

· Kõik VK ja KV seadmed, radiaatorid, ventiilid, segistid, trapid (ka seest poolt) ja nähtavale jäävad torud jms. puhastatakse.

· Kõik nähtavale jäävad ventilatsioonitorustikud, plafoonid, reguleerklapid ja restid puhastatakse. Ventilatsioonitorustik tuleb seest puhastada vastavalt Ventilatsioonikaardile. Ventilatsiooniagregaadid tuleb puhastada nii seest kui ka väljast. Tööd fotografeerida.
· Kõik uste ja akende sulused puhastatakse ja hinged ja lukud õlitatakse.

· Aknad, klaasseinad ja klaasuksed pestakse.

· Kõik elektrikilbid koristatakse seest- ja väljast elektritöövõtja järelevalve all.

Peatöövõtja vastutab lõpukoristusega seoses kõigi oma alltöövõtjate ja ka tellija otsehangetega tarnitud seadmete välispindade puhastamise ning seadmega koos olevate trappide ja LVI-mööbli (nt. haisulukk) sisemise puhastamise eest. Koristamise käigus kahjustatud pindade eest kannab vastutust peatöövõtja.
Peatöövõtja peab arvestama, et lõppkoristust tuleb teostada kaks korda: esimene
lõppkoristus tehakse ventilatsioonisüsteemide esmakäivitamise jaoks (ruumide tolmuvabaks tegemine) ja teine ​​tellijale üleandmiseks

1.4.7 Ekspluatatsiooni andmine

Ehituse tulevase ekspluatatsiooni jaoks kogutakse kolm komplekti ehitusel olevaid järgmisi dokumente:

· sisepinnakatete puhastusinstruktsioon

· uste ja akende hooldusinstruktsioon

· üldiste masinate ja seadmete (N: ventilaatorite jne) kasutus- ja hooldusinstruktsioone
· ehitise LVI (sooja-; vee-; filtreerimis- ja ventilatsioonisüsteemide) –seadmete hooldus- ja kasutusinstruktsioone

Instruktsioonid peavad olema eestikeelsed. Kui kõne all olevasse seadmesse kuulub laegas või sahtel kuhu saab paigaldada instruktsioonid, tuleb üks eksemplar konkreetse seadme kohta käivast juhendist paigutada ka sinna

1.4.8 Ekspluatatsioonijuhend

Peale ehituse valmimist koostatakse valminud hoonele ekspluatatsioonijuhend, milles sisalduvad seadmete kasutus- ja hooldusinstruktsioonid, teostusmõõdistused jne.

Ekspluatatsioonijuhend antakse üle Tellijale.

1.4.9 Vastuvõtukontroll ja garantiiaja meetmed

Kontrollimisprotokoll ja vea- ning vaegtööde loend koostatakse vastuvõtukomisjoni poolt. Vaegtöödel määratakse nende kõrvaldamise tähtajad. Garantiiajal ilmnenud vead, puuded ja häired parandatakse lepingu kohaselt.

2.ASENDIPLAAN

2.1.Üldandmed

2.1.1.Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva staadiumis ei projekteerita asendiplaanilisi töid, vajadusel antakse soovitusi.

2.1.2.Lähteandmed

Puuduvad
2.1.3.Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

	Töö nimetus
	maa-ala plaan tehnovõrkudega

	Teostamise aeg
	20.07.2016.a.

	Teostaja
	HENRI PROJEKT OÜ ; Alo Vare

	Kontaktandmed
	Suur-Jõe 60 80042 : Pärnu

	Litsents
	EG10468810

0001




2.1.4.Normdokumendid

1. Ehitusseadustik

2. Nõuded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuminister määrus nr 97 vastu võetud 17.07.2015.a.)

2.2.Olemasolev olukord

2.2.1.Paiknemine

Asendiplaanilisi töid teostatakse OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20 alusel. Käesolev projekt ei käsitle krundi asendiplaanilisi töid. Tööd teostatakse järgmistes ehitusetappides.

Käesolev krunt Lasteaia tn 11 asub keskasulas, Taebla alevikus. Projekteeritava hoone krunti ümbritsevad  ehituskvartalis suurpaneelelamud.

Lasteaia tn 11 asub ehituskvartalis, mis on ümbritsetud: Lasteaia tn; Toominga tn; reformimata maa ja Nurme tn. Ehituskvartalis asub mänguväljak ja projekteeritav lasteaed.

Naaberkinnistuteks on:

· Põhjas – Lasteaia tn 9 – ühiskondlike ehitiste maa
· idast – reformimata maa
· lõunast – Nurme tn - transpordimaa 

· läänest – Lasteaia tn – transpordimaa
2.2.2.Olemasolevad hooned ja rajatised
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3.ARHITEKTUUR

3.1.Üldandmed

4.1.1.Projekteerimistöö piiritlus

Arhitektuur-ehituslik põhiprojekt, milles on esitatud hoone plaan, vaated, akende spetsifikatsioon, ja konstruktiivsed sõlmed.
3.1.2. Lähteandmed

Kooskõlastatud eelprojekt.
3.1.3 Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

Käesolevalt on teostatud välisvaatlused, hoone fotografeeritud.
3.1.3.Normdokumendid

· Ehitusseadustik

· Nõuded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuminister määrus nr 97 vastu võetud 17.07.2015.a.)

· EVS 865-2:2014 Hoone Ehitusprojekti kirjeldus, Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
· Eluruumidele esitatavad nõuded (Majandus- ja taristuminister määrus nr 85 vastu võetud 02.07.2015.a)

· Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule, Vabariigi valitsuse, määrus nr 131 06.detsember.2011.a.
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid. Normatiivi ja standardi muutumisel või uuendamisel arvestada uusima kehtivaga.
3.2.Olemasolev olukord

Vaata p. 2.2.2
3.3.Arhitektuuri üldlahendus

4.3.1.Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Krundil asub olemasolev 5 rühmaplokiga lasteaiahoone. Asendiplaanilist lahendust ei muudeta.

Täpsemalt vaata joonis AS-1

3.3.2.Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused

Puuduvad
3.3.3.Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon

Käesolev projekti käigus projekteeritakse hoonele fassaadi soojustus vastavalt OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20 alusel. Muudetakse fassaadi soojutuse materjali, mineraalvillsoojustus – sulundiga vahtpolüstüreen soojustuse plaatide vastu (rühmaruumide otsaseinad) Täpsemalt vaata joonis AR-2 – konstruktsioonide üleminekud.. Vahetatakse välja avatäiteelemendid või tõstetakse olemasolevad avatäiteelemendid soojutuskihi sisse. Täpsemalt vaata joonis AR-2

3.3.4.Energiatõhusus ja sisekliima

Projekteerimistöödel on arvestatud tööga – Taebla lasteaia energiaaudit ; Energystar OÜ ; Aivar Kaljula energiaaudiitor 6 tase ja Energiaarvutused OÜ ; Artur Froš energiaaudiitor 7 tase
3.3.5.Hoone ruumid

Lasteaia tn 11 hoone ruumide funktsioon on üldkasutatavad ruumid, mis koosneb 5 rühma plokist; söögisaalist, olmeplokist ja raamatukogust koos abiruumidega.
3.3.6.Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused

Käesolev projekt ei käsitle.

3.4.Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted

Projekteerimise ja ehituse peatöövõtja peab tajuma käesoleva hoone terviklikkust ja oma tegevuse

loogilisust, et garanteerida ehituse kvaliteet.

Projekti joonis/ed, seletuskiri ja spetsifikatsioon/id moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos.

Hoone projekteeritakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja standarditele.

3.4.1.Vundament ja sokkel
Ei käsitleta käesoleva projekti staadiumiga.

Olemasolev raudbetoon soojustatud vahtpolüstureen plaatidega

3.4.2.Põrand pinnasel

Ei käsitleta käesoleva projekti staadiumiga v.a. projekteeritav vestibüül, kus arvestada.

Liivalusel alt soojustatud raudbetoonplaat („ujuvpõrand“). Põrandad eraldada seintest 20 mm vajumisvuugiga. Soojapidavus vastavalt normidele

Täpne konstruktsiooni lahendus on antud OÜ Paide EKE projekt, Taebla lasteaia hoone rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr. 2013-20 alusel

Viimistlus materjal vaata OÜ Paide EKE projekt poolt koostatud siseviimistlus projektile.
3.4.3.Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Ei käsitleta käesoleva projekti staadiumiga.

Vertikaalseteks kandetarinditeks on põhikorrusel silikaltsiit väikeplokk ja horisontaalseteks RB vahelaepaneelid.

3.4.4.Trepid

Ei käsitleta käesoleva projekti staadiumiga.

Sisemine keldritrepp on raudbetoonist.
Välistrepid on raudbetoonist.

3.4.5.Vahelaed

Olemasolevad raudbetoonist.
3.4.6.Katus, katuslagi

Ei käsitleta käesoleva projekti staadiumiga.

3.4.7.Sulundiga vahtpolüstüreen plaatidega soojustatud välisseinad (vaata joonis AR-2)
3.4.7.1 Planeeritavad tööd - fassaadi rekonstrueerimisel teostatakse peamiselt alljärgnevad tööd:
- Aluspinna korrastamine, aukude, pragude tasandamine, mittevajaliku ja nõuetele mittevastava materjali eemaldamine. 

- Lahtise krohvi eemaldamine enne soojutusplaatide paigaldamist

- Soojustus- ja krohvisüsteemi paigaldamine koos vajalikke lisatöödega. 

-  Teostada tuletõkketööd

- Aknaplekkide asendamine.

- Aknapalede viimistlus

 - Tehniliste seadmete ja dekoratiivsete elementide soojustuse välispinnale toomine või asendamine samavääringus uue paigaldisega. (koha aadressi silt, valgustid, õhuvõtu restid, postkastid, vihmavee ja piksekaitse süsteem,  lipuvarraste kinnitusalused, elektri- ja sidevarustuse paigaldised, jms.). Olemasolevate süsteemide toimivust ei tohi halvendada. 

NB! Fassaadi rekonstrueerimise käigus tuleb teostada kõik tööd, mis on vajalikud soovitud ja kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks, eelpool toodud loetelu ei pruugi olla lõplik. Tööde teostamisel järgida asjakohaseid normdokumentide, tootjate, TarindiRYL, BY57 ja ET- 2 0404-0449 juhendmaterjalides toodud nõudeid.

3.4.7.2 Detailide kinnitused
Detailid peavad olema kinnitatud ja tihendatud, et vesi ei pääseks süsteemi. Tihendamiseks ei tohi kasutata silikooni vaid süsteemselt sobivat polüuretaan-bituumentihendit ja/või polüuretaani baasil tihendusmassi. Metallkonstruktsioonide kinnitamisel ei tohi olla ohtu korrosiooni tekkeks. Ükski detaili osa ei tohi olla kaldega hoone sissepoole. Kalle peab olema alla väljapoole, et vesi ei tungiks süsteemi.

3.4.7.3 Tellingud, kiled ja ilmastik

Tellingu kinnitusankrud (kui neid kasutatakse) peavad olema kinnitatud nii, et ankru silm oleks 

kaugemal kavandatavast soojustuse pinnast. Ankur peab olema väljapoole allapoole kaldu, et vesi ei tungiks tööde ajal süsteemi. Minimaalseim õhu- ja fassaadipinna temperatuur tööde teostamise ajal on +5 ̊C. Seda kogu ööpäeva vältel. Madalama õhutemperatuuri juures teostatavad

tööd kooskõlastada tellijaga ja toimuvad töövõtja riisikol. Kaitsekiled eemaldatakse alles siis, kui materjal on läbinisti kuivanud. Soojustuse paigaldamise ajal ei tohi pääseda aluse ja soojustuse vahele vett või lund.

Kõik avad (uksed, aknad) on vaja katta kaitsekiledega. Kaitsetvajavad ka kõik muud horisontaalpinnad (vahekatused, sillutis jms.), mis on segujääkide allakukkumisel ohustatud. 
NB! Mitte unustada asjaolu, et kaitsekile peale kukkunud segu võib öösel sadama hakkava vihma tõttu ära määrida kaitstava pinna.
3.4.7.4 Soklisiini paigaldus

Soklisiini paigaldamiseks looditakse täpne horisontaaljoon (või vahekatustel kaldjoon). Soklisiini 

esiserv moodustab fassaadijoone. Laiade soklisiinide puhul võib need altpoolt ajutiselt prussiga 

toestada. Soklisiin kinnitatakse aluspinda lööktüüblite abil , sammuga ca 0,3 m. Tüübli nakkepikkus on min 35 mm. 

Soklisiini õgvendamiseks kasutatakse soklisiini ja seina vahel plastseibe paksusega 3,5,10 ja 15 mm. Keelatud on kasutada puidust ja muust materjalist omavalmistatud kiile jms. Kui soklisiini ja seina vahele jääb pilu, millest võib näriline sisse minna, tuleb soklisiini alla paigaldada kaitseriba ning pilu alumine osa täita ka soojustusmaterjaliga. 

Soklisiinide omavaheline lõtk peab olema 2-3 mm. Nende vahele paigaldatakse plastist vahetükk

, mis hoiab siinid kohakuti. 

Soklisiini ümber nurga keeramisel ei ole lubatud lõpetada siini nurgas. Siini tuleb lõigata 90 ̊ sälk 

ning painutada siin täisnurka. 

Juhul, kui soklisiini kasutatakse vertikaalliidetes, tuleb soklisiini ja seina (või külgneva fassaadielemendi) vahele paigaldada bituumen-polüuretaantihend, et vihmavesi ja lumi ei tungiks 

süsteemi taha. Soklisiini lõigatakse rauasaega või vastavate professionaalikääridega. Soklisiin peab täpselt sobima soojustusmaterjali paksusega; ei tohi kasutada soojustusmaterjaliost kitsamaid või laiemaid siine. 

3.4.7.5 Soojustusplaatide kleepimine ja tüübeldamine
Hoone soojustuse paksuseks on 150mm, rühma ruumi nurkades 200 mm (vaata joonis AR-2). Soojustusplaadiks on sulundiga vahtpolüstüreen plaat.
Soojustusplaatide liimimiseks võib kasutada kahte meetodit: äär-punkt meetod ja täispinnaline 

meetod. Täispinnalise meetodi puhul kantakse liim segukammiga 10x12 cm plaadi tagaküljele. 

Seda kasutatakse ainult täiesti sirge seina puhul, kuna sellise meetodiga ei saa plaate enam 

aluspinna suhtes õgvendada . Äär-punkt meetodi puhul kantakse seguvall plaadi tagakülje äärele ning pätsikesed ca 10 cm läbimõõduga keskele. 

IGA PLAAT PEAB PERIMEETRIS OLEMA ALUSPINNAS LIIMIGA KINNI, KA VÄIKSEMAD, LÕIGATUD PLAADID. 

Kui välisseina kõverus ületab +/- 20mm tuleb kasutada vastavalt kas õhemaid või paksemaid plaate. Keelatud on kasutada ülipaksu liimikihti või üritada kleepida soojustusplaate mitmes kihis. Plaat surutakse aluspinda nii, et vähemalt 40 % plaadipinnast oleks liimiga. Plaadi külgservad ei 

tohi olla liimised. Samuti paigaldatakse koheselt bituumen-polüuretaantihendid vajalikesse 

liidetesse. Selleks, et tihend ei hakkaks soojustusplaati oma paisumisega kohalt nihutama, võib 

plaadi liimi kuivamiseni kinnitada ajutiselt tüübli või naelaga aluspinda. 

Soojutusplaadid paigaldatakse pikem külg horisontaalselt. Teistpidi paigaldada ei ole lubatud. 

Soojustusplaatide paigaldamisel ei tohi tekkida ristvuuke. Ka väljaastete ja niššide puhul ei tohi 

tekkida ristvuuke.. Plaadid peavad olema seotud nagu laotakse tellismüüritist. Plaadiridade 

omavaheliseks nihkesammuks ca 0,5 plaadipikkust. Vuugivahesid täidetakse sama soojustusmaterjali ribadega, mis tagavad külmasildadeta vuugitäite. Vuugivahede täitmiseks võib 

kasutada ka selleks otstarbeks väljatöötatud polüuretaanvahtu, kuid tuleb jälgida, et vaht täidaks 

mitte ainult avatud vuugi pealispinna, vaid kogu sügavuses. Paisuv Makroflex vms on keelatud.

Avade nurkades ei tohi tekkida ristvuuke. Plaati tuleb lõigata hammas küljepikkusega min 10 cm. 

Juhul, kui soklisiini ja aknajoone vaheline kõrgus jagub täpselt 0,5 m, siis satub avanurka ristvuuk 

(kui fassaadipolüstürooli plaadi kõrgus on 50 cm). Selle vältimiseks : kas nihutatakse soklijoont, või lõigatakse polüstürooli rida madalamaks. Sama kehtib peale akende KÕIKIDE avade, ka niššide kohta. Polüstüroolplaadid ei tohi olla UV-kiirguse mõjul kolletunud. Selle esinemisel on vajalik pind üle lihvida ning tolm eemaldada. Plaadid tuleb paigaldada tasapinnas, üksteise suhtes nihutatuna on oht pragude tekkeks ning ebaühtlane faktuur viimistluskihis. 

Tüübeldamist võib alustada siis kui liim on soojustusplaatide taga kivistunud, et vältida tüüblite 

paigaldamisega plaatide nihutamist ja liimikihi aluspinnaga nakke rikkumist. Tüübeldamisel arvestada, et tüüblid kinnitatakse silikaltsiitseina. Tüübliteks kasutada kruvitüübleid. Tüüblite pikkuseks arvestada 150 mm soojustusplaadi puhul min. 205 mm ja 200 mm soojustusplaadi puhul min 255 mm. Tüüblite arv hoone keskel 4 tk/m2 ja nurkades 6 tk/m2
Peale soojustusplaatide liimi kuivamist ja tüübeldamist polüstüroolpind ning nurgad lihvitakse. 

3.4.7.6 Nurga ja aknaprofiilide paigaldus
Soojustussüsteemi kõik välis- ja sisenurgad on vajalik tugevdada nurgaprofiilidega. 

Soojustusplaadile kantakse profiili alusele pinnale armeerimissegu. Peale seda surutakse profiil 

tihedalt segusse nii, et segu tuleb läbi profiili avade ja võrgu läbi. Seejärel silutakse pind roostevaba hõõrutiga siledaks, surudes profiili tihedalt vastupinda. Üleliigne segu eemaldatakse. 

Aknaliite jaoks on nõutud lahendus on vastav elastne plastprofiil leeliskindla klaaskiudvõrguga, 

millel on lisakeeleke kattekile paigaldamiseks. Akna mõõtmete järgi paigaldatakse akna veeplekk 

ning akna veepleki otsatükkide järgi paigaldatakse aknapõse profiil. Profiil kleebitakse aknaraami 

külge. Profiili joon määrab ära avapõse joone. Ettevaatust kitsaste avapõskede tegemisel: pahtlikiht 

muudab 5-8 mm võrra aknajoone asendit, mille tulemusel tekib oht, et esialgsest kavandatud 

täisnurgast aknapõse nurgas tekib peale armeeringu tegemist häiriv teravnurk. 

Seejärel liimitakse soojustusplaadi ja profiili vahele vastava paksusega avapõse soojustusriba (akna veelaua otsatükil on juba tihend kleebitud). Avapõse soojustusriba alt ei tohi otsatükk välja ulatuda. Ka soojustusplaadi ja profiili minimaalseimad vahed tuleb täita soojustusmaterjaliga, et ei tekiks külmasilda ja pingekoldeid. Avapõse soojustamisel pole lubatud, et soojustusmaterjali riba ulatub otsapidi fassaadipinda. Sellega tekitatakse täiendav pingeallikas ümber ava. Sama profiil 

paigaldatakse ukse ümber ning ka ülemiste avapõskede ning raami vahele. Peale liimi kuivamist on õige aeg avanurga täpseks lõikamiseks ning lihvimiseks. Avapõse liidet armeeritakse nurgaprofiiliga üheaegselt, s.t. aknaprofiili klaaskiudvõrk ning nurgaprofiili klaaskiudvõrk satuvad 

ühte armeerimiskihti. 

Aknapleki paigaldus





Veepleki ühendus avapõsega 
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3.4.7.7 Avanurkade diagonaalarmeerimine
Kõikide avade nurgad on vajalik täiendavalt armeerida leeliskindla klaaskiudvõrgust ribaga 

(mõõtmed ca 20 x 30 cm). Täiendavalt on vaja armeerida kõik akna- ukse-, läbiviikude nurgad. 

Samuti on vaja täiendavalt armeerida niššide, kangialuste, postide jm nurki tekitavate elementide pingeohu kohad. Diagonaalarmeerimine tehakse enne fassaadipinna armeerimist, soovitav teha 

avapõskede vormistusega samaaegselt. 

3.4.7.8 Armeerimine

Armeerimise all mõeldakse pinna pahteldamist ning alles värskesse pahtlikihisse klaaskiudvõrgu 

paigaldamist. Klaaskiudvõrgu paigaldamisel surutakse see pahtlikihi sisse nii, et läbi võrgusilmade 

tungib pahtel läbi. Lubamatu on võrgu pinnale riputamine ning üritada pahtlit pealtpoolt läbi 

võrgusilmade suruda. 

Pahtliks võib kasutada nii mineraalset kui ka polümeerset pahtlit. 
Võrgu paanid paigaldatakse ülalt alla kogu fassaadikõrguses. Ülekate naaberpaaniga peab olema ca 100 mm. Ülekatte mittetegemisel on prao teke garanteeritud. Armeering katab ära kogu soklisiini vertikaalpinna, st armeering lõpeb alles veenina alumises servas. Üks pind peaks olema ühekorraga armeeritud, tuleks vältida jätkukohti. Kui see mingil põhjusel on vajalik, tuleb katkestada nii, et viimase paani serv jääb ilma pahtlita ca 100 mm ulatuses. Tööde jätkamisel tehakse sinna järgmise paaniga korrektne ülekate ühes pahtlikihis. 
Võrgu värv ei tohi olla valmis armeeringust näha, võrgu faktuur võib olla märgata. Võrk ei tohi kuskilt lokkida, katki, voltis või kortsus olla. Armeerimisel peab jälgima, et ülekatete kohal, diagonaalarmeeringu, nurgatugevduste kohal ei oleks armeeringkihi paksus oluliselt suurem kui mujal. Ei ole soovitav tekitada neljakordset võrgukihti. Selle eiramisel on tulemuseks hiljem viimistluskihi faktuurist läbikumavad jutid. Soovitav on armeering rihtlatiga üle käia. Kui ikkagi armeering on muutunud ebatasaseks, tuleb pind tervenisti veelkord armeerimisseguga üle pahteldada. 

Armeeringu üleulatuvad servad (näiteks üle soklisiini) tuleb kohe märjalt ära lõigata. 

Krohvi löögitugevus peab olema fassaadi osas minimaalselt 2 m kõrguselt vähemalt 30 J ja ülejäänud osas vähemalt 15 J. Viimistluskrohvi kihi paksus min 2 mm. ja armeerimiskihi paksus min. 3 mm. Kasutada võib N: weber.therm 377 armeerimissegu „Vandaali“ ja „pallikindlaid“ lahendusi koos vastavate armeerimisvõrkudega ühes või kahes kihis.
3.4.7.9 Viimistluskihi paigaldamine

Viimistluskihi pealekandmisele eelneb pinna kruntimine. Krunt kuivab kuivadel suvepäevadel ööpäev. Viimistluskihi pealekandmisel peab vältima igasuguseid katkestusi ühel pinnal. Selle vältimatul tekkel näiteks suurte pindade ja vähese arvu töötlejate puhul, tuleks eelnevalt kavandada ning tellijaga kooskõlastada jätkujoone koht. Jätkujooneks ei soovita kunagi horisontaaljoont. 

Vertikaaljoon on vähem silmatorkav. Vertikaaljoone võib kavandada vihmaveetoru alla või akende 

joonele. Katkestusjoon jääb alati näha. Krohvi kuivamisaeg sõltub õhutemperatuurist ning –niiskusest. Suvel kuivaga kuivab standardkrohv 3-4 ööpäevaga (ca 1mm/päevas), sügisel vihmaste ja külmade ilmadega kuni 2 nädalat. Kogu kuivamisajal tuleb pinda kaitsta sademete eest. Kuivamisaeg on väga pikk kirjukivikrohvil, mis suvel on ca 1 nädal.

3.4.7.10 Lõpetustööd

Lõpetustöödeks on kaitsekilede eemaldamine akendelt, ustelt, veeplekkidelt jm. Kinnitada kõik 

fassaadielemendid (vihmaveetorud, numbrid, sildid, kaamerad, käsipuud jne.). Fassaaditööde hulka lugeda ka kõigi akende, uste jm töödega piirnevate pindade puhastamine ning vajadusel pesu. Kogu maja ümbruse koristamine ja tööde käigus rikutud haljastuse taastamine. 

3.4.8.Puitkandjatel fassaadisoojustus kaetud voodrilauaga
Olemasolevale silikaltsiit seinale paigaldada prussid 50x100(h) mm – sammuga 600 mm, mis kinnitatakse seinale teranurgikuga 90x90x65 mm, mille samm on 700 mm. Puitprusside otsad sokli toetusel võõbata 200 mm ulatuses niiskustõkkega. Prusside vahed täita mineraalvillaga. Mineraalvill peab olema paigaldatud prusside vahele tihedalt – tuleb vältida villa alla nihkumist kahe puitprussi vahel.
Puitprussid katta mineraalvillast tuuletõkkeplaadiga (N: ISOVER RKL Facade), mille tuletundlikus on minimaalselt A2. Mineraalvillast tuuletõkkeplaadi paksus on 30 mm. Tuuletõkkeplaadi ühenduskohad teipida (vertikaal - ja horisontaal vuugid)
Tuuletõkkeplaatidele paigaldada tuulutusroov 32x100 mm, et oleks tagatud mineraalvilla ja välisvoodrivaheline tuulutus. Tuleleviku  tõkestamiseks mööda õhutuspilu räästasse on paigaldatud tuletõkkepakk 150x200(h) mm. Tuletõkkepakule kinnitada plekk, mis asetseb 100 mm tulekaitsepaku servast. (vt. Joonis AE-2). Tuletõkkepakk võõbata üle enne paigaldamist tulekaitsevõõbaga – tuletundlikus klass B-s1 ; d0
Paigaldada soklile uus sokliplekk.
Tuulutusroovile paigaldada voodrilaud t=18mm. Voodrilaua profiil määratakse tööprojekti käigus kooskõlastatult Tellijaga. Tulekaitsepaku alune voodrilaud 300 mm ulatuses kaitsta tulekaitsevõõbaga , mille tuletundlikus on B-s1 ; d0. Laud võõbata kaitsevõõbaga enne paigaldamist 4 (neljast) küljest.
Akende paled kaetakse puidust lauaga ja ümbrised profileeritud piirdelauaga (vt. Joonis AE-2). Piirdelaudade paigaldamisel kasutada Eestis kasutatud tüüpsed tehnoloogiat – mitte kasutada Soome jms. riigi paigaldus võtteid.

Olemasolev räästaalune laudis monteerida lahti ja paigaldada puidust toolvärgi kaitseks mineraalvillast tuuletõkkeplaat t=30 mm (N. ISOVER RKL Facade). Mille ühenduskohad teipida. Tuuletõkkeplaadile paigaldada tuulutusroov ja uuesti kinnitada olemasolev laudis.

3.4.9.Avatäited

Avatäited vaata täpsemalt joonis AR-3
3.4.10.Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid

Telgedel „3“ ; „5“ ja „7“ paigaldada markiisid, mille alumine serv asetseb esimese korruse põrandast 1.7 m ja seinapinnast 0.8 m kaugusel.

Paigaldada uued varikatused sissepääsude – raamatukogu ; kööki ; personali ruumi ja keldri. – kohale.

3.5.Liftid, tõstukid, eskalaatorid, liikurteed

Puuduvad
3.6.Sajuveesüsteem
Olemasolevad. Enne soojustamist olemasolevad sajuveesüsteemid eemaldada ja peale soojutustöid uuesti tagasi paigaldada. Vajadusel korrigeerida sajuveesüsteemide põlvede jms. lahendusi.
3.7.Hoone tehnilised andmed

	Otstarve
	12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)

	Gabariitmõõtmed (pikkus ; laius ja kõrgus +/- 0.00) m
	81.4
	37.3
	5.6

	Hoonealune pindala
	1892.1 m2

	Korruselisus (minimaalne; maksimaalne; maapealsed; maaalused)
	1
	2
	1
	1

	Suletud netopind
	1653.1 m2

	Kasulik pindala
	1587,7 m2

	Köetav pindala
	1587,7 m2

	Hoone maht
	10076 m3

	Hoone kasutusandmed
	118 inimest

	Kasutusiga
	50 aastat


3.8.Lisad

3.8.1.Muud lisad
Vt. sisukord.

3.9 Lammutustööd

On antud hoone üldine lammutustööde kirjeldus. 
I korrus (põhikorrus)

· Projekteeritav vestibüül
· lammutada akende avad maani
· säilitada keskmine post
· lammutada olemasolev kinnise terrassi põrand
· demonteerida olemasolevad välised avatäited – täpne töömaht vaata joonis AR-2 
Lammutusest alles jäävad materjalid utiliseeritakse või taaskäideldakse vastavalt

jäätmekäitlusseadusele.

Lammutusjäätmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (prügitorud, koormate katmine, tolmu sidumine veega jne). Lammutamistööde teostamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika eeskirju ning kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud tööriistu. Konstruktsiooni lammutamise pooleli jätmine kauemaks, kui seda nõuavad tehnoloogilised vaheajad, on keelatud. Lammutustööde läbiviimise ajal on teiste tööde tegemine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. Lammutustööde teostamise ajal peab olema takistatud kõrvaliste isikute pääsemine lammutustööde tsooni. Lammutustööde teostaja peab lammutuseelarves ette nägema piisavad vahendid, et tagada töötajate ja kõikide kõrvaliste isikute turvalisus lammutusobjektil. Lammutustööde tsoon peab olema arusaadavalt ning silmatorkavalt tähistatud.

4.KONSTRUKTSIIVNE OSA

Projekteeritav vestibüüli ruum saadakse olemasoleva koridori pinna ja osalise kaetud terrassi liitmisel. Kahe ruumi pinna liitmiseks tuleb lammutada olemasoleva koridori akende avad maani järgides alljärgnevat:
· Enne lammutustöid tuua ruumi tüüpsillused N: Aeroc jms. mõõtmetega 4000x250(h) mm
· Paigaldada ajutised toepostid ja talad – ava keskele peab jääma töötsoon vintsiga käsiliftile.

· Veenduda enne lammutustööde ohutus läbiviimises. Elektrijuhtmed ei ole pingestatud jne.

· Lammutada keskmisest postist mõlemal pool akna avad ja nende vahel kande post. Keskmine post lammutada kõrgusmärgile 1.97 ja ava toepinnad kõrgusmärgile 2.0 m (mõõt arvestatud olemasolevast põrandast)

· Puhastada töötsoon lahtistest kividest ja lammutusjääkmetest.

· Keskmisele postile ja avade kande toepindadele valada 100 mm raudbetoonpadi.

· Keskmisele postile kinnitada kiilankrute abil terasest toeplaat mõõtudega (lxpxh) 320x800x30 mm. Toeplaat peab üle olemasoleva posti ulatuma minimaalselt 100 mm, et tagada silluse minimaalne toepind, mis on 250 mm. Kiilankrute kinnitused ei tohi jääda paigaldava silluse alla.
· Keskmisele postile paigaldada 6 mm terastraadiga võrk. Terasvõrk kinnitada klambritega 6 tk/m2 . Terasvõrk katta torkreetkrohviga/pritsbetooniga, mis sisaldab fiiberkiude (N: weber vetoniit RB 50/5 K). Kihi paksus 20 mm.
· Paigaldada käsilift vintsiga mille tõstevõimsus on 360 kg avadele sillused. Silluse alumine kõrgusmärk on 2.10.

· Keskmise posti kahe silluse vaheline ava betoneerida.

· Pahteldada/viimistleda lõhutud konstruktsioonid. Värvitoon määratakse tööprojekti käigus.

Uue ehitatud katusega on muudetud koormus kombinatsiooni ja viilkatuse koormus on jaotatud mittekandvatele seintele. Et vältida avariiohtu on projekteeritud akende avadele teraspostid 80x80x6 mm. Asukohad vaata joonis AR-2. Terasdetailid katta tulekaitsevõõbaga tuletundlikkusega B-s1 ; d0.
Saali paigaldada teljel „F“ paikneva puitfermi alumise vöö diagonaalide sidesõlmede alla teraspostid 100x100x6 mm, et vähendada koormust ventilatsiooni seadmest, mis on kinnitatud puitfermi külge. Teraspostid toetuvad olemasolevale raudbetoonpõrandale.

5.SISEARHITEKTUUR

Sisemise töömaapiirides tuleb teostada järgmisi töid – antud üldised tööd: Enne tööde alustamist fikseerida fotografeerides olmesolev olukord ruumide kaupa ja märkides plaanile fotode suunad. Vajadusel teostada video fiksaaž.
·  Rühmaruumides võtta lahti moodulripplagi ventilatsiooni ja küttetorude paigaldamis- kohtades. Peale ventilatsioonitoru paigaldamist taastada olemasolev olukord. Rikutud ripplae plaadid peab ehitaja välja vahetama (kuulub hanke mahtu).

· Abiruumides (N: 3.3 – 3.6) lõigata sisse vajadusel avad olemasolevasse kipsplaat lakke. Ventilatsiooni seadme paigalduseks ; torude (ventilatsiooni/kütte) paigalduseks jms tegevus. Peale tööde lõpetamist viimistleda laed, kui on rikutud seinu siis kuulub viimistlus töödemahtu.
· Koridori ja vestibüüli laesse puurida ventilatsiooni avad ja viimistleda kogu lae pind ühtlaselt. Kui küttetorude paigaldusega rikutakse koridori seinu siis tuleb värvida kahe ukse või akna vaheline ala, kus rikutud ala paikneb.

· Saalis teha värviparandusi ventilatsiooni töödest tulenevalt.

· Kõikide akende paled viimistleda

· Sisemise töömaa väliselt teostatakse olemasolevatele radiaatoritele uute täiturmootoritega radiaatorventiilide paigaldus koos kaabeldusega. Kui kaabelduse jms. tegevusega rikutakse olemasolevate ruumide viimistlust siis tuleb see taastada.

· Vestibüüli põrandakate täpsustada tööprojekti käigus.

6.TULEOHUTUS

Vaata eelprojekt
7.KÜTE. VENTILATSIOON, JAHUTUS

Vaata KÖIDE III Album 2
8.HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Vaata KÖIDE III Album 2
9.HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

Vaata KÖIDE III Album 3
10.HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Vaata KÖIDE III Album 4
Koostasid:

Rein Raie
Arhitekt Eal

Milli Laas
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