
LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS 

 

 

Hankija: Nõva osavallavalitsus (registrikood  77000625) 

Väikehanke nimetus: „Nõva Kooli lasteaia remonttööd ruumide laiendamiseks” 

 

Hanke eesmärk: 

Nõva osavallavalitsuse (edaspidi Hankija) eesmärk on tagada hoones nõuetekohased tingimused 

tegevusteks ja hoone säilimine. 

Kõigis osades täpsete juhiste puudumisel peavad tööd sisaldama kõiki kirjeldatud eesmärgi 

saavutamiseks tavapäraselt vajalikke tegevusi.  

 

1. TERMINID 

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. 

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse 

Töövõtjaks. 

 

2. HANKE OBJEKT 

Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: 

tööd) teostamine objektil Nõva koolimaja, aadress Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne 

maakond. 

 

3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID   

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on: 

a) Käesolev tehniline kirjeldus; 

b)  kehtivad standardid ja tehnilised normid; 

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, 

milles on sätestatud rangem nõue. 

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.  

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja 

kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL 2002 ning RT kartoteegi normatiive, 

juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid. 

 

4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID 

 

Tööde teostamise aeg on 18.07.2022. a. 

Töödega saab alustada peale lepingu sõlmimist ja tööde teostamise graafiku kooskõlastamist.  

 

 

5. TÖÖDE KIRJELDUS 

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.             

Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.  

 

 Teostatavad tööd 
Tööde 

maht 
m/ü 

1 Lasteaia ruumide laiendamiseks siseseina sisse ukseava lõhkumine, 

ustepalede ja ukse paigaldamine, ukseavas põranda ülemineku 

ehitamine (ilma lävepakuta) 

1 kompl 

2 Lasteaiaruumi põranda lihvimine ja lakkimine  34 m2 



3 Lasteaiaruumi seinte värvimine 63 m2 

4 Jäätmete koristus ja äravedu 1 objekt 
 

 

 

5.1 MUUD KAASNEVAD TÖÖD 

 

Töö  Kirjeldus 

  

Ehitusplatsi 

korraldamine 

 Töömaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu prahi koristus, 

prügivedu, jäätmekäitlus jms. 

 

Objekti igapäevane 

koristamine ja lõplik 

süvakoristus 

 Ehitusjärgne süvakoristus tagamaks ehitustolmu täieliku 

kõrvaldamise ka varjatud kohtadest.  

 Igapäevane töömaa korrashoid. 

 Kaitsemeetmete rakendamine ehitustolmu ja teiste heitmete leviku 

takistamiseks. 

  

 

 

6. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE 

TEOSTAMISEL ARVESTADA 

 

 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides 

ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides 

kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide 

eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, loeb Hankija tööde 

koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea. 

 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides 

otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja 

seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud.  

Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk. 

 Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt 

kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja 

vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad 

tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid. 

 Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on 

Pakkuja kohustus 

 Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole 

esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal 

prioriteetseks Hankija tõlgendus. 
 Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eeldatavat maksumust ja 

eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid. 

 Töövõtja annab teostatud töödele 2 aastase garantii 

 
 

 


