Lisa 1. Tehniline kirjeldus

[bookmark: _Hlk500831612]Hankija nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus
Hanke nimetus „Lähtru tee jalgtee valgustuse paigaldus“.
Ajakava:
Planeeritav ehitustööde teostamise aeg august-oktoober 2020.
Info projekti kohta:
Hanke objektiks on Lähtru tee jalgtee valgustuse rajamine vastavalt OÜ Hepta Group Energy  poolt koostatud tööprojektile. Töö nr 19-566 (Lisa 3a).   
Tööde teostamine:
Töö peab olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele asjakohastele õigusaktidele,
tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud
asjakohastele tehnilistele kirjeldustele.
Lähtuda tuleb Hankedokumentatsioonist kui tervikust. Juhul kui Hankedokumentide osade vahel on vastuolu (sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.
Kui käesolevas tehnilises kirjelduses või selle lisades on nimetatud materjali, toote või muu osas kindel ostuallikas, protsess, kaubamärk, patent, tüüp, päritolu või tootmisviis, siis seda tuleb mõista kui ühte võimalust vastava toote, materjali või protsessi osas ning vastava materjali, toote või protsessi asemel võib kasutada sellega samaväärseid materjale ja tooteid.

Töövõtu mahtu kuulub:
1) Ehitustööd ja muud seonduvad tööd vastavalt hankedokumentides, käesolevas Tehnilises kirjelduses ja selle lisades toodud nõuetele ja mahtudele;
2) Heakorra tagamine ehitustööde ajal ja järgselt; 
3) Ohutuse tagamine ehitusobjektil sh liiklusohutus;
4) Täitedokumentatsiooni koostamine vastavalt kehtivatele nõuetele;
5) Kooskõlastama katkestuste ajad tarbijatega ja tagama elektrikatkestuste korral teavitused piirkonnas;
6) Muud tööd, tarned, tegevused ja toimingud, mis on vajalikud Hankija eesmärgi
saavutamiseks.

Hanke objektide teadaolevad ja eeldatavad mahud on toodud Projektdokumentatsioonis ja
Tehnilise kirjelduse lisas olevas ühikhindade esildises. Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja tarnete täpsed mahud tuleb täpsustada pakkujal.
Pakkujal on vajalik tutvuda objektiga kohapeal. Hankija eeldab, et objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et pakkuja saaks oma pakkumuses arvestada kõigi oluliste asjaolude ja tingimustega, mis on vajalikud siduva pakkumuse ning koos sellega antavate kinnituste esitamiseks. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud Hankijalt või objekti ülevaatusel hankida temale pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsioon.. 
Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse osas ja ohutuse tagamisel lasub Töövõtjal.
Täpsemad nõuded Töövõtja vastutuse osas on toodud HD Lisas 4  “Hankelepingu projekt”.
Tööle kohaldub 24-kuuline garantii.
Garantiitingimused on toodud HD Lisas 4 “Hankelepingu projekt”.

Lisad: 
1. Tööprojekt Lisa 3a  https://1drv.ms/u/s!AsckWosfu69K6S_N86-JvyWz5uD-?e=avw7pM 
2. Töömahtude loend Lisa 3b.  

