
 

Töö nr: T03118 

 

TAEBLA ALEVIK, 

NURME TÄNAV ja VEO TÄNAV  

EHITUSPROJEKTI MUUDATUS 

 

PÕHIPROJEKT 

 

SELETUSKIRI JA JOONISED 

  

 

 

Koostaja: TEEDEPROJEKT OÜ 

Kanali tee 4, 10112 Tallinn 

tel +372 682 57 17, info@teedeprojekt.ee 

reg-kood 11365874  

Teehoiutööde tegevusluba nr 13055 

MTR reg-nr EPE000670, EEP002115, TEL001104 

 

Tellija: LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik,  

90801 Lääne-Nigula vald 

Reg nr  75038598 

Telefon 47 20 300 

Mobiil 5331 5157 

E-post:  vv@laanenigula.ee 

  

  

  

  

 

Aruande valmimise aeg: veebruar 2019    

Töö valmimise aeg: veebruar 2019    



          

Töö nr: T03118 PÕHIPROJEKT 

Töö nimetus: Nurme tn ja Veo tn ehitusprojekti muudatus SELETUSKIRI JA JOONISED 

Objekti aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond versioon 1. 15.04.2019 

 

 
Teedeprojekt OÜ                LK 2/15 

SISUKORD 

1 Üldosa ................................................................................................................................. 4 

1.1 Tellija ........................................................................................................................... 4 

1.2 Projekteerija ................................................................................................................. 4 

1.3 Kavandatava tegevuse asukoht ja eesmärk .................................................................. 4 

1.4 Lähtematerjalid ............................................................................................................ 4 

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus ......................................................................................... 5 

2.1 Asukoha iseloomustus ................................................................................................. 5 

2.2 Uuringud ...................................................................................................................... 6 

2.2.1 Ehitusgeoloogilised tingimuse (väljavõte uuringu aruandest) ............................. 6 

2.3 Maaomand ................................................................................................................... 7 

3 Projektlahendus .................................................................................................................. 7 

3.1 Üldandmed................................................................................................................... 7 

3.2 Plaanilahendus ............................................................................................................. 7 

3.3 Mullatööd..................................................................................................................... 8 

3.4 Katend .......................................................................................................................... 8 

3.5 Konstruktsioonid ....................................................................................................... 10 

3.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid ......................................................................... 10 

3.7 Tehnovõrgud .............................................................................................................. 11 

3.8 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd ............................................................... 12 

3.8.1 Haljastus ............................................................................................................. 12 

4 Tööde teostamine ............................................................................................................. 13 

4.1 Üldosa ........................................................................................................................ 13 

4.2 Ettevalmistustööd ...................................................................................................... 13 

4.3 Tee-ehitus .................................................................................................................. 14 

4.4 Ehitusaegne liikluskorraldus...................................................................................... 14 

4.5 Teostusmõõdistamine ................................................................................................ 14 

5 Hooldusjuhend ................................................................................................................. 14 

  



          

Töö nr: T03118 PÕHIPROJEKT 

Töö nimetus: Nurme tn ja Veo tn ehitusprojekti muudatus SELETUSKIRI JA JOONISED 

Objekti aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond versioon 1. 15.04.2019 

 

 
Teedeprojekt OÜ                LK 3/15 

LISAD 

Lisa nr. Nimetus 

1  Kooskõlastused 

2  Projekteerimisnõuded 

3  Koosolekute protokollid 

4  Tehnilised tingimused 

5  Tee-ehitusmaterjalide nõuded 

6  Töömahuloend 

 

 

 

 

 

JOONISED 

jrk Joonise nimetus Mõõtkava Joonise nr Lehe nr 

1 Asukoha skeem - AS-1 1 

2 
Vertikaalplaneerimine 1:500 AS-4 
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1 Üldosa 

 

Nurme tn ja Veo tn algne tee ehitusprojekt valmis aprillis 2016. Tänaseks on muutunud 

geodeetiline kõrgussüsteem ning koostatud alusplaan on aegunud. Lisaks on Tellijal soov 

muuta Veo tn laiust ning jalgtee asukohta peale Uus tn ristmikku. Loetletud muudatused 

tingisid vajaduse varemalt koostatud materjalide täiendamiseks, ehk käesoleva 

muudatusprojekti koostamiseks. 

Käesolev projekt muudab varemalt koostatud projekti kehtetuks, ehk kogu edasine tegevus 

tuleb teostada muudatusprojekti järgselt. 

1.1 Tellija 
 

Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik  

vv@laanenigula.ee, tel. 42 20 300 

 

Tellija kontaktisik: Olev Peetris, olev.peetris@laanenigula.ee, tel. 5049561 

 

1.2 Projekteerija 

Teedeprojekt OÜ, Kanali tee 4, 10112 Tallinn 

Tel. 6825717, faks 6166741, info@teedeprojekt.ee 

 

Töövõtja esindaja:      Mikk Paloots 

Teedeinsener:       Renek Loorens 

       

1.3 Kavandatava tegevuse asukoht ja eesmärk 

Koostatava projekti eesmärk on kohaliku tänava (Taebla alevik) nr 7 760 102 Nurme km 

0,167 – 0,650 km ja nr 7 760 224 Veo tänav km 0 – 0,085 tee ehitusprojekti  koostamine 

põhiprojekti staadiumis, mille alusel on võimalik teostada kõnealuse teelõigu remont, mis 

sisaldab katte vahetust,  Nurme tänava äärde kergliiklustee ehitust, tänavavalgustuse ehitust ja 

vajadusel muldkeha remonti (rekonstrueerimist). 

 

1.4 Lähtematerjalid 

Projekti aluseks on võetud: 

• Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt koostatud Tehniline kirjeldus ning 

projekteerimistingimused  

• Topogeodeetilised uuringud 

• Geoloogilised uuringud 

• Taebla tööstusala detailplaneering Taebla alevikus Taebla vallas Läänemaal. Töö nr 

A-01-13 

• Tammepargi detailplaneering  

 

 

mailto:vv@laanenigula.ee
mailto:olev.peetris@laanenigula.ee
mailto:info@teedeprojekt.ee
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Projekti koostamisel juhindutakse Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, 

standardite, normdokumentide ja juhendite, sh Maanteeameti peadirektori käskkirjade 

terviktekstidest, mis on kättesaadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, 

Standardikeskusest www.evs.ee, Eesti Asfaldiliidu veebilehel www.asfaldiliit.ee rubriigist 

“ÕIGUSAKTID” ning Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist “Juhendid ja juhised“. 

 

 

 
Joonis 1. Projekteeritav teelõik 

 

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

2.1 Asukoha iseloomustus 

Rekonstrueeritavad tänavalõigud asuvad Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, Taebla 

alevikus. Nurme tänava lõik algab Papli puiestee ristmikust ja lõpeb Ääsmäe-Haapsalu-

Rohuküla maanteel. Projekteeritava lõigu pikkus on ligikaudu 480 m. Veo tänav algab Nurme 

tänavalt ja lõpeb Läänemaa Veoautokeskus OÜ väravate juures. Lõigu pikkus ca 85 meetrit. 

Nurme tänava mulde laius on kõikuv (keskmiselt 7-8 m), katte laius samuti kõikuv 

(keskmiselt 4,5-7 m), sõidutee laius 4,5-7 m, mõlemal pool keskmiselt 0,5 m laiused peenrad.  

Veo tänava mulde laius on 11 m, katte laius 10 m, sõidutee laius 10 m, mõlemal pool 0,5 m 

laiused peenrad. 

Nurme tänava viimane, 300 meetrine lõik on pinnatud  2004 aastal. 

http://www.riik.ee/
http://www.evs.ee/
http://www.asfaldiliit.ee/
http://www.mnt.ee/
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Aasta keskmine liiklussagedus 2014 aasta loenduse andmetel on 521 autot ööpäevas, millest 

sõiduautod moodustavad 90%, veoautod 10%. 

 

2.2 Uuringud 

 

Vastavalt lähteülesandele on tellitud järgnevad uuringud:  

 

Nimetus Valmimise 

aeg 

Töö 

number 

Ettevõtte 

nimetus/koostaja 

Märkus 

Geodeesia 12.2018 GE-89-18  RAXOEST OÜ  

Geoloogia 12.2015 GE-1941 AS GIB  

 

2.2.1 Ehitusgeoloogilised tingimuse (väljavõte uuringu aruandest) 

 

Geoloogiline ehitus 

Aluspõhjaks on Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivid, mida katavad varieeruva paksusega 

moreeni setted. 

Välitööde andmete põhjal on eraldatud järgmised pinnasekihid: 

KIHT 1. Asfalt. Asfaldi paksus puuraukudes on 0,06 – 0,12 m. 

KIHT 2. Kruus. Kruusa esineb puuraukudes asfaldi aluse kihina kuni 0,68 m paksuselt. 

Kiht esineb 0,06 – 0,70 m sügavusel maapinnast. Puuraugus PA5 oli kruus 0,05 m 

ulatuses kergelt mullasegune. 

KIHT 3. Keskliiv. Keskliiv esineb puuraukudes PA1, PA5 ja PA6 kruusa aluse kihina 

0,40 – 0,80 m sügavusel maapinnast. Pinnas on kohati kergelt savikas ja sisaldab 

veeriseid. 

KIHT 4. Muld. Mulda leidub tee peal tehtud puuraukudes PA2 ja PA6 sügavusel 0,65 – 

1,00 m maapinnast. Puurauk PA4 tehti tee kõrval ja seal oli pealmiseks mullakihi 

paksuseks 0,90 m. Kiht sisaldab kohati veeriseid. Kiht on vana tee ehitamise eelne 

kasvukiht, mis on tugevasti tihenenud. 

KIHT 5. Kerge saviliiv (moreen). Kerge saviliiv esineb kõikides puuraukudes alates 

sügavusest 0,50 – 1,00 m maapinnast ja on antud teemulde looduslik aluspinnas. Pinnas 

on eri sügavustel erineva kõvadusega, olles sügavamal sitke kuni kõva plastne, peal 

pool aga pehme plastne. Sisaldab jämepurdu kuni 25%. 

KIHT 6. Lubjakivi. Lubjakivi esineb puuraukudes PA1 ja PA2 alates 1,20 m 

sügavusest. Puuraugus PA1 on lubjakivi kergelt murenenud ja sisaldab pehmeid mergli 

vahekihte. 

 

Pinnasevesi 

Uuringute piirkonnas väliuuringute ajal (08.12.15) avastati pinnasevett puuraugus PA6 

sügavusel 2,60 m maapinnast. 
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Looduslikud tingimused 

Ehitsugeolooglised tingimused tee remondiks on head. Muld ja leiduvad saviläätsed tuleb 

eemaldada enne uue mulde rajamist. Praeguse katendi alla jäävad hea kandevõimega kruus ja 

rahuldava kandevõimega liivad ja moreen, mis lasuvad lubakivil. 

 

2.3 Maaomand 

Valdavalt asub projekteeritud teelõigud vallale kuuluvatel kinnistutel. Kergliiklustee 

rajamiseks on ette nähtud teemaa laiendamine kolme erakinnistu arvelt kogumahus 1123 m2. 

Projekteerimise käigus on maaomanikega suheldud ning saadud suuline nõusolek maade 

kasutamiseks.  

3 Projektlahendus 

 

3.1 Üldandmed 

Projekteerimise lähtetase on valitud hea väljaarvatud nähtavuskaugus ülekäigurajale, milleks 

on valitud rahuldav tase. Tänavate liigiks on jaotustänav.  

 

3.2 Plaanilahendus 

 

Nurme tn sõidutee asfaltkatte laiuseks on 7,0 m ja kergliiklustee laius koos äärekivi ja 

ohutusribaga 3,5 m ning eraldiseisev tee 3,0m. Kergliiklustee on projekteeritud kuni Uus 

tänavani tööstusalade poolsesse serva ja sealt edasi Tammepargi poole. Veo tn katte laiuseks 

on 8,0 m, mis on piisav suurte veokite juurdepääsuks ja peatumiseks. Olemasolevad 

juurdepääsud on valdavalt jäetud alles, kuna seda nõudsid maaomanikud. Projektiga suletakse 

üks juurdepääs Nurme tn 7 garaažikompleksile ja üks juurdepääs Nurme tn 1 kinnistule. 

Uue tn ristmiku piirkonnas on Nurme tn plaaniraadius 25m ning lisaks ülemineku kõverikud. 

Kurvile on projekteeritud katte laiendus 2,0m.  

Nurme tn-le on projekteeritud 1-poolne põikkalle on 2,5% äärekivist eemale. Sõiduteed ja 

jalgteed eraldab 12cm kõrgune äärekivi (2,5cm juurdepääsudel). Veo tn ja Uus tn on 2-poolse 

põikkaldega. Jalgtee põikkalle on 2,0% sõidutee poole. Sademete vee kogumiseks ning 

pinnasesse immutamiseks on Nurme tn paremasse serva ettenähtud 20cm sügavune nõva. 

Kõrgusliku lahenduse koostamisel on lähtutud olemasolevates kõrgusarvudest, et ei tekis 

järske üleminekuid uutelt pindadele olevatele pindadele. 

Hämariku tee, Uue tn ja Nurme tn ristmik on lahendatud kahe 3-külgse ristmikuna neljakülgse 

asemel. Liiklusohutuse seisukohalt on selline lahendus selgem ja ohutum. 

Objekti lõpus Papli tn ristmikule on liikluse rahustamiseks ettenähtud tõstetud ristmik (10cm). 

Nurme tn äärse jalgtee asfaltkatte laiuseks on 3,05 m, mis on sõiduteest eraldatud 15cm laiuse 

äärekivi ja 30cm laiuse betoonplaatidega.  
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3.3 Mullatööd 

Suures osas on uued tänavad ja teed projekteeritud olemasolevate teede asukohta. Vana kate, 

peenrad, kasvupinnas ja mittesobilikud materjalid eemaldatakse. Vanast katendist eemaldatud 

kruus kasutada ära laienduste ja jalgtee aluse muldkeha ehitusel. Paigaldatava täitematerjali 

tihendus tegur on 0,98. Väljakaevatav kasvupinnas sõeluda ning kasutada haljastuseks. 

Ülejääv sõelutud kasvumuld jääb tee omanikule, mille ladustamise koht lepitakse kokku 

omanikuga (maksimaalne ladustamise kaugus 1km objektist). 

Täitematerjali peale rajatakse liivast alus 20-25 cm. Materjal peab vastama dreenkihi 

ehitamiseks sobiliku materjali nõuetele (filtratsiooni moodul Kf≥1,0; lõimisetegur Cu>6). 

Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur peab olema 0,98 ning elastsusmoodul vähemalt 65 

MPa. 

 

3.4 Katend 

Katendi minimaalseks elastsusmooduliks on võtud 200MPa. 
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Katendiarvutused on tehtud ilma kulumiskihita 1 cm AC surf. 

 

Tabel 3-1 Sõidutee katend TÜÜP 1 

Materjal Paksus 

AC 12 surf 70/100  4 cm  

AC 20 base 70/100 6 cm 

Killustikust alus fr.32/63 koos 

kiilekillustikuga 12/16 kuluga 25 kg/m2 ja 

8/12 kuluga 15 kg/m2  

25 cm 

Liivalus kf ≥1m/ööp 25 cm 

Täitematerjal (kf ≥0,2m/ööp) Varieeruv 

 

Tabel 3-2 Sõidutee katend (Uus tn, Papli pst) TÜÜP 2 

Materjal Paksus 

AC 12 surf 70/100  6 cm  

Bimac alus fr. 32/63 20 cm 

Liivalus kf ≥1m/ööp 20 cm 

Täitematerjal  Varieeruv 

 

Tabel 3-3 Jalg- ja jalgrattatee katendi konstruktsioon TÜÜP 3 

Materjal Paksus 

AC 8 surf 70/100  5 cm (6 cm 

mahasõit) 

Killustikust alus fr.4/63 20 cm 

Liivalus kf ≥1m/ööp 20 cm 

Täitematerjal  Varieeruv 

 

Tabel 3-4 Kruusakate TÜÜP 2.1 

Materjal Paksus 

Purustatud kruus fr. 0/31,5  (segu 6) 12 cm 

Kruusalus ft. 0/63 (segu 3) 20 cm 

Täitematerjal  Varieeruv 

 

 

Tööde teostamisel järgida järgnevaid juhendmaterjale: “Killustikust katendikihtide ehitamise 

juhis“, „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

Materjalidenõuded on esitatud Lisas nr 5 

http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
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Killustikaluse elastsusmoodul kihi pinnal peab olema  ≥140MPa (sõidutee all  ≥170MPa) ning 

tasasus peab vastama nõudele, kus suurim ebatasasus 3m pikkuse lati all on kuni 20 mm. 

Asfaltkihi suurim lubatud ebatäpsus 3 m pikkuse lati all on pikisuunas 4 mm ja põiksuunas 3 

mm. 

Jalgteele rajatakse tugipeenrad kasvumulla ja murukülviga. Sõiduteele tuleb rajada 0,5 m 

laiune tugipeenar purustatud kruusast 0-31,5 (segu 6) asfaltkihi paksuselt.   

 

Teedeehituses kasutatavad betoonist äärekivid peavad vastama standardile EVS-EN 1340 

(Betoonist äärekivid). Kasutatav betoon peab vastama EVS-EN 206 nõuetele. Betoonist 

sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338 ja sillutusplaadid standardile EVS-EN 

1339.  

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi ristlõikega 15x30cm. Kohtades, kus sõidutee ääre 

raadius on väiksem kui 4,0 m, tuleb kasutada raadiusega äärekive. Kivid  peavad olema 

valmistatud tardkivimi baasil (klass 3). Kivide paigaldamisel kasutada betooni margiga 

C10/15, mille paksus on vähemalt 8cm. 

Sillutuskivid (plaadid) paigaldada kuivsegatud tsementmördist sängituskihile (h=3cm). 

Sillutuskivide vuugid täidetakse ca ¼ ulatuses kuiva peeneteralise liivaga (seguga) ja 

tihendatakse täiendavalt vibroplaadiga (80-100 kg), mille alla on paigaldatud kummimatt, 

lõplikult paigale asetunud sillutuskivide vuugid täidetakse veelkord peeneteralise kuiva 

liivaga või seguga ning peale vuukide täitmist pind puhastatakse (harjatakse).   

 

3.5 Konstruktsioonid 

Objekti alguses Nurme tn 1 kinnistu piirile jalgtee serva tuleb rajada tugimüür, mille peale 

paigaldatakse aed. Tugiseina pikkus 25 m ning laius 20 cm. Kõrgus on muutuv 10-60 cm 

jalgtee pinnast.  

PK 2+80 juurde jalgtee serva olemasolevate kõrguste kokku viimiseks maapinnaga on vajalik 

rajada tugimüür. Tugiseina pikkus 12 m ning laius 20 cm. Kõrgus katte servast 10cm ning 

maapinnast ca 70 cm.  

Enne tugiseina rajamist koostab ehitaja tööjoonised omanikujärelevalvele kooskõlastamiseks. 

 

3.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Projektiga on ettenähtud paigaldada 23 uut liiklusmärki. Hoiatusmärgid 134 paigaldatakse 

enne Nurme tänavale enne järsku kurvi.  

Märkide materjal on alumiiniumplekk 2. klassi kilega, suurusgrupp märgitud joonisel. 

Liiklusmärkide postid peavad olema tsinkkattega terastorud, pikkuse ja postide arvu 

määramisel arvestada märkide arvu ja suurust. Suunaviidad ja eesõigusmärgid hoida üleval 

kogu remondiperioodi vältel kuni uue projektijärgse liikluskorralduse kehtestamiseni. Maha 

võetavad liiklusmärgid tagastada omanikule. Uue liikluskorraldusega vastuollu sattuvad 

liiklusmärgid ja teemärgised tuleb kõrvaldada. Liiklusmärgid tuleb paigaldada ja teekate 
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märgistada vastavalt Eesti Vabariigi standarditele.  Märgiposti paigaldamisel veenduda, et 

tegevusega ei kahjustataks tehnovõrke. Kattemärgistus teostada termoplastikuga. 

 

3.7 Tehnovõrgud 

Projekteeritud teede alal on  elektri- ja side maakaablid, side õhuliin, vee- ja 

kanalisatsioonitorustik. Elektriliinid kuuluvad Imatra Elekter AS-le, sideliinid Telia Eesti AS-

le, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele ning vee- ja kanalitorud Haapsalu Veevärk AS-le. 

 

SIDE 

Projekti töömaal paiknevad Telia Eesti AS ning ELA SA siderajatised.  

Veo tn PK 0+40 paikneb Telia sidekaabel. Kaabel kaitsta poolitatava kaitsetoruga d=100. 

L=10,0m. 

Peale esialgse projekti valmimist 2016 aastal on paigaldatud Nurme tänava äärde ELASA 

sidekanalisatsioon. Kanali paigaldamisel on arvestatud Nurme tn ja Veo tn ehitusprojektiga. 

Nurme tn projekteeritud asfaltkatte alla jääv ELA SA multitorule tuleb enne ehitustööde 

algust ja enne asfaltkatte paigaldust teostada vabade mikrotorude läbitavuse kontroll ja/või 

kaitsta ELA SA multitoru poolitatava kaitsetoru või tugevdatud betoonplaatidega. 

Käesoleva projekti muudatuse toob endaga kaasa lõigul Uus tn – Papli pst kergliiklustee 

nihutamine ELASA sidetrassi peale. 

Sideehitiste kaitsevööndis tuleb töid teostada ainult võrguvaldaja esindaja (volitatud isiku) 

nõusolekul järgides kehtestatud nõudeid.  

Enne ehitustööde algust tuleb uurida sidekaablite otstarvet. Vajadusel näha ette kaablite 

väljakanne. 

Enne tööde algust sõlmida kolmepoolne koostööleping Tellija/ 

Telia/Tööde teostaja. Külmunud pinnase korral on kaevetööde teostamine liinirajatiste 

kaitsevööndis keelatud. Peale tööde lõppu laadida digitaalne teostusjoonis koos 

täitedokumentatsiooniga Telia Eesti AS andmebaasi VT koodile ( väljastatakse ehitajale). 

Enne kaevamistööde alustamist looduses kindlaks määrata olemasolevate siderajatiste täpne 

asukoht, kommunikatsioonide laius ja sügavus. 

Kui sidekanalisatsioon saab kahjustatud ehitustegevuse käigus, siis tuleb ehitada 

asendusrajatisena uus sidekaevude vahele. Asendusrajatisega seotud kulutused jäävad 

töövõtja kanda. Kaablite kaitsesoonis mitte kasutada raskeid tihendusmasinaid. 

Kaabli sügavus peab kergliiklustee all jääma 0,7m katte pinnast.  

Kui see on väiksem, siis tuleb kaablid kaitsta poolitatavate kaablikaitsetorudega. Poolitavate 

kaitsetorude liitekohad peavad olema hermetiseeritud ja omavahel jätkatud. Sideehitise 

kaitsevööndis tehtavate tööde teostamine ja sideehitiste kaitsemeetmete lahendus lähtub Telia 

Eesti AS juhendist: „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid“ 

15.01.2016 
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ELEKTER 

Nurme tn PK 1+23 ristumine kõrgepingekaabliga. Elektrikaabel kaitsta poolitava kaitsetoruga  

Ø 100, L=15m ning lisada kaks reservtoru Ø 160, L=15m.  

Nurme tn PK 1+41 ristumine madalpingekaabliga. Elektrikaabel kaitsta poolitava kaitsetoruga  

Ø 100, L=15m ning lisada kaks reservtoru Ø 160, L=15m.  

Veo tn PK 0+45 ristumine madalpingekaablitega. Elektrikaablid kaitsta poolitava kaitsetoruga  

Ø 100, L=2x8m. 

 

 

VESI ja KANALISATSIOON 

Nurme tn PK 0+20 kaevu K1-6 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 0+35 kaevu K1-7 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 0+79 kaevu K1-8A päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 1+19 kaevu K1-9 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 1+72 veetrassi kape tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 1+73 kaevu K1-10 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 2+09 veetrassi kape tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 2+10 kaevu K1-11A päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 2+10 kaevu K1-11 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 2+28 kaevu K1-12 päis tõsta projekttasapinda. 

Nurme tn PK 2+79 veetrassi kaev V-1 likvideerida. 

Nurme tn PK 2+87 veetrassi kaev V-2 likvideerida. 

Nurme tn PK 3+24 tuletõrje veevõtuhüdrant tõsta ümber joonisel näidatud kohale. 

Nurme tn PK 3+92 veetrassi kaev V-4 likvideerida. 

Veo tn PK 0+80 veetrassi kape tõsta projekttasapinda. 

Täiendavad tehnilised nõudmised 

Esitada rekonstrueeritud / likvideeritud vaatluskaevud/vaatlustorud ja kaped ülevaatuseks ja 

katsetusteks Haapsalu Veevärk AS-ile. Anda üle Haapsalu Veevärk AS täitedokumentatsioon 

vee-ja kanalisatsioonitorustike mahus. 

VÄLISVALGUSTUS 

Välisvalgustuse kohta on koostatud projekti osa AS Stik-Elekter poolt.  

 

3.8 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd     

Käesoleva projekti raames pole nõutud keskkonnamõjude hindamist, kuna puuduvad 

tegevusega kaasnevad olulised keskkonna muudatused. 

 

3.8.1 Haljastus 

Tee nõlvad planeeritakse mulde ehitamise mahus. Nõlvade planeerimisel peab arvestama, et 

ei tekiks järske üleminekuid looduslikule pinnale. Pärast nõlvade planeerimist tuleb need 

haljastada. Haljastamiseks võib kasutada tee muldkeha alt kooritavat kasvumulda, mis on 

eelnevalt sõelutud, et eemaldada kivid ja juured. Haljastatava ala ulatus on näidatud 
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asendiplaanil. Kasvumulla kihi paksuseks on ette nähtud 15 cm. Külvatav muruseeme peab 

olema antud tingimustesse sobiv.  

Peale ehitustööde lõppu tuleb teemaa-ala puhastada ja korrastada kogu töödega hõlmatud alal. 

Mõiste “Teemaa-ala puhastamine“ tähendab tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise 

väljanägemise andmist.    

4 Tööde teostamine 

4.1 Üldosa 

 

Tehniline seletuskiri lähtub tee-ehitusobjektide Tehnilistest Töökirjeldustest, mis on 

Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 06.12.16 nr 0234 

(https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-

editors/Failid/Juhendid/ehitus/teet_de_tehniline_kirjeldus_05_12_16.pdf). 

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes 

normdokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, 

mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. 

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes 

Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. 

Ehitaja peab iga üksiku Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel 

arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas 

spetsifikatsioonis.  

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Pärast 

tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid.  

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 

abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. 

 

4.2 Ettevalmistustööd 

Eemaldada joonisel näidatud puud ja põõsad. Kännud tuleb eemaldada teekonstruktsioonide 

alt. Raiutud põõsad ja peenmets veetakse kokku ning hakitakse väljaspool objekti või 

põletatakse kohapeal.  

Kui ehitustööde käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel  ladestunud arheoloogiline 

kultuurikiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö 

seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest 

Muinsuskaitseametile. 

Kasvumulla eemaldamisel ning muude kaevetöödega avastatud ehitusjäätmed ja muud 

materjalid/esemed kaevatakse välja ning utiliseeritakse vastavalt nõuetele. 
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4.3 Tee-ehitus 

Teede ka tänavate ehitusel järgida Majandus- ja taristuministri määrus 101 „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“. 

Olemasolev asfalt eemaldatakse freesimisega. Tekkiv freespuru kuulub tee omanikule ning 

see tuleb ladustada objekti lõpus algava pinnastee (jalgtee) juurde. Freespuru saab kasutada 

Uus tn ja Hämariku tee katte ehitusel. 

Järgnevalt eemaldatakse vana teekonstruktsioon uue teekonstruktsiooni sügavuseni. 

Teelaienduste alt eemaldada kasvupinnas ning mittesobilik pinnas. Kasvumuld sõelutakse 

ning kasutatakse objektil haljastuseks. Ülejääk jääb tee omanikule. Mittesobiliku pinnase ja 

kasvumulla asemele paigaldatakse mulde ehituseks sobiv täitematerjal ning kogu katendi 

alune pind tihendatakse tihendustegurini 0,95. Täitematerjalina võib kasutada olemasolevast 

katendist eemaldatud kruusa.  

Profileeritud ja tihendatud liivast aluse materjal ning ehitus peab vastama dreenkihile esitatud 

nõuetele.  

Katendi ehituse teostamisel tuleb järgida kehtivaid normdokumente, vastavaid sisulisi 

juhendeid ja ehituse head tava. Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  

• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND Kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.16 nr. 0215 

•  ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS Kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 

 

4.4 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Parema ja kiirema ehitusprotsessi toimimiseks on otstarbekas sulgeda Nurme tn ehitataval 

lõigul tavaliikluseks. Juurdepääs ehituse ajal tuleb tagada Nurme tn tööstusaladele ning 

Lagedi kinnistu elanikele.  

4.5 Teostusmõõdistamine 

 

Peale ehitustööde lõppemist objektil esitab Töövõtja Tellijale teostusmõõdistamise, mis peab 

vastama määrusele „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“. Mõõdistada tuleb kõik 

objektid, mis on rajatud tee-ehitusobjekti raames: katte servad, muldkeha murdepunktid, 

teetelg, liikluskorraldusvahendid, kommunikatsioonid jne.  Samuti tuleb teostusjoonisele 

kanda ristuvate liinide kõrgused (võrguvaldaja nõue). Teostusmõõdistamise täpsus olgu 

1:500-le ning jooniste väljatrüki mõõtkava 1:1000. Töö kuulub maksustamisele artikkel 

11200 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd alt. 

5 Hooldusjuhend 

 

Nurme tn-le ja Veo tn-le on projekteeritud katend, mis on arvestatud liiklemaks sõidukitele, 

mille teljekoormus ei ületa 100kN. Kattele võib teha kloriididega libedustõrjet.  
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Jalg-ja jalgrattatee kate on tiheasfaltbetoon (tardkiviga). Projekteeritud teed on ette nähtud 

liiklemiseks jalakäijatele, jalgratturitele ning hooldustehnikale, mille teljekoormus ei ületa 

60kN.  

Teel ei tohi liikuda terasroomikutega masinad ega muu rasketehnika. Neid sõidukeid, mille 

rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, 

liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). 

Nimetatud sõidukid võivad teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee 

rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri määrusega 

kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. 

Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba.  

Kevadisel hooldusel tuleb talihooldes kasutatud puistematerjali jääk asfaltpinnalt ära koristada  

esimesel võimalusel peale lume sulamist. 

Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist ning teeäärte niitmisest võsast ja 

rohust. Teeäärte niitmise laius olgu vähemalt 2m katte servast.  

Talvisel hooldusel kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi planeerida selliselt, et see 

ei satuks tänava liiklusruumi ega kujutaks ohtu teel liiklejatele, sh ei tohi piirata nähtavust. 

Kohtades, kus puudub selleks ruum, tuleb lumi ära vedada. 

Teekatte märgistuse kulumisel tuleb see taastada vastavalt projektile. 

 

Seletuskirja koostas: Renek Loorens 

 


