Lisa 1. Tehniline kirjeldus 
[bookmark: _GoBack]
Hankija:	Noarootsi Osavallavalitsus (registrikood  77000594)
Hanke nimetus:     „ Noarootsi koolihoone valvesüsteemi rekonstrueerimine.”
Hanke eesmärk:
Noarootsi Osavallavalitsuse (edaspidi Hankija) on rekonstrueerida Noarootsi koolihoone Pürksi Keskus 10 valvekaamerate süsteem, mille käigus vahetatakse välja olemasolevad 4 kaamerat ja salvesti ning lisatakse 4 kaamerat vastavalt lisatud skeemile. Täpsete juhiste puudumisel peavad tööd sisaldama kõiki kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks tavapäraselt vajalikke tegevusi ja materjale. 
1. TERMINID
Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.
Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.
2. HANKE OBJEKT
Käesoleva hanke objektiks hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine järgneval objektil:
	Objektid/aadressid
	Tehnilised näitajad

	Pürksi Keskus 10 Pürksi küla Lääne-Nigula vald Läänemaa 91201
	 2 korrust 



3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID  

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:
Käesolev tehniline kirjeldus;
a) Kehtivad standardid ja tehnilised normid;
Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.
Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. 
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL 2002 ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.
4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID
Tööd teostatakse ühes etapis. Tööde teostamise tähtaeg on 31.07.2021 
5. TÖÖDE KIRJELDUS
Tööde maht/loetelu:

Nimetus				Kogus (tk)
Kaamera 2CD2563G0 2,8mm		5
Kaamera 2CD2T63G0 4mm		3
Alustoos				8
Salvesti 7608NI-K2 8P			1
Switch 4POE 1Gb			1
HDD 8Tb				1
Montaazimaterjalid, kaabel		kmpl
Paigaldus, häälestus			kmpl	

Kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. 
Dokumentatsioon
· Tööde üleandmiseks tuleb koostada teostusdokumentatsioon, milles sisalduvad vähemalt:
· Kasutatud materjalide tootelehed ja sertifikaadid;
· Eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid;

            
6. PIIRANGUD TÖÖDE TEOSTAMISEL

· Tööde teostamise täpne aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

7. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

· Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
· Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. 
· Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.
· Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
· Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
· Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
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