[bookmark: _GoBack]LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS


Hankija: Noarootsi osavallavalitsus (registrikood  77000594)
Väikehanke nimetus: „Noarootsi  sotsiaalmaja toa remont”

Hanke eesmärk:
Noarootsi osavallavalitsuse (edaspidi Hankija) eesmärk on tagada kõigis hankes nimetatud hoonetes nõuetekohased tingimused tegevusteks ja hoonete säilimine.
Kõigis osades täpsete juhiste puudumisel peavad tööd sisaldama kõiki kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks tavapäraselt vajalikke tegevusi. 

1. TERMINID
Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.
Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

2. HANKE OBJEKT
Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine objektil:

	Objekt/aadress
	Tehnilised näitajad

	
	

	
	

	Sotsiaalmaja/ Pürksi Keskus 25, Pürksi küla/Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
	Maapealsete korruste arv: 2

	
	



3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID  
Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:
a) Käesolev tehniline kirjeldus;
b)  kehtivad standardid ja tehnilised normid;
Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.
Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. 
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL 2002 ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde teostamise tähtaeg on 15.12.2022
Töödega saab alustada peale lepingu sõlmimist.	


5. TÖÖDE KIRJELDUS
Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  	          Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. 

	

	
	Teostatavad tööd
	Tööde maht
	m/ü

	
	                   Pürksi Keskus 25 (sotsiaalmaja)  toa remont
	
	

	
	
	
	

	1
	Seinte ja lae pahteldamine ja värvimine
	46,00
	m2

	2
	Põrandale laminaatkatte paigaldamine koos liistudega
	20
	m2

	3
	Elekter ( uued lülitid ja pistikupesad)
	1
	kompl

	4
	Uue siseukse paigaldamine
	1
	tk

	
	
	
	

	
	
	
	

	







5.1 MUUD KAASNEVAD TÖÖD

	Töö 
	Kirjeldus

	
	

	Ehitusplatsi korraldamine
	· Töömaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu prahi koristus, prügivedu, jäätmekäitlus jms.
· Mööbli demontaaž, ümberkolimine ja tagasipaigaldus peale tööde valmimist.


	Objekti igapäevane koristamine ja lõplik süvakoristus
	· Ehitusjärgne süvakoristus tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest. 
· Igapäevane töömaa korrashoid.
· Kaitsemeetmete rakendamine ehitustolmu ja teiste heitmete leviku takistamiseks.
 





6. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

· Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
· Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud. 
Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.
· Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
· Pakkumuses tuua välja ehitustööde reserv 15% tööde maksumusest. Tellija eeldab, et nimetatud reserv ei kuulu Tellija poolt Töövõtjale tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes juhul, kui ilmneb võrreldes seni tellitud ehitustöödega selliste täiendavate ehitustööde tellimise vajadus, mida Tellija esialgsete ehitustööde tellimisel ette ei näinud. Reservi kasutamise üle otsustab Tellija Töövõtja ettepanekul.
· Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus
· Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
· Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eeldatavat maksumust ja eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid.
· Töövõtja annab teostatud töödele 2 aastase garantii




